

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/517/2019	Az.: 656.61
Datum der Sitzung 23.07.2019	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



## **Tischvorlage zur Vorlage SV/517/2019 Vergabe der Erschließungsarbeiten des Baugebiets „Unterer Ho- henrain“ in Hößlinswart**

### **1. Abgabe und Wertung der Angebote**

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden zur Submission vier Angebote vorgelegt. Alle Angebote konnten gewertet werden.

### **2. Angebotene Nachlässe ohne Bedingungen**

Folgende Firmen haben einen Nachlass unterbreitet:

Bieter Nr. 1	3,00 %
Fa. Klöpfer aus Winnenden	2,00 %
Bieter Nr. 3	1,50 %
Bieter Nr. 4	1,75 %

### **3. Sondervorschläge bzw. technische Nebenangebote**

Bieter Nr. 1:

1. Bodenverbesserung des Erdplanums mit Bindemittel anstatt mit Schroppen.

Fa. Klöpfer:

1. Regenspeicher Fabrikat Finger anstatt Fabrikat Mall.

Beide Fabrikate sind technisch gleichwertig.

2. Bodenverbesserung des Erdplanums mit Bindemittel anstatt mit Schroppen

3. Gesamte Grabenverfüllung mit durch Bindemittel verbessertem Aushubboden anstatt mit Siebschutt.

Zur Einsparung von Ressourcen und Kosten werden alle Nebenangebote gewertet. Dadurch verschiebt sich die Reihenfolge der Bieter.

#### 4. Reihenfolge der Bieter

##### 4.1. Unter Berücksichtigung der Nachlässe, ohne Wertung der Nebenangebote

Rang	Bieter	Angebotssumme brutto	Prozent
1	Bieter Nr. 1	1.352.449,21 €	100,0%
2	Bieter Nr. 2	1.383.931,90 €	102,3%
3	Bieter Nr. 3	1.535.800,93 €	113,6%
4	Bieter Nr. 4	1.577.808,83 €	116,7%
	Mittlerer Angebotspreis	1.462.497,72 €	108,1%

##### 4.2. Unter Berücksichtigung der Nachlässe, mit Wertung der Nebenangebote

Rang	Bieter	Angebotssumme brutto	Prozent
1	Fa. Klöpfer, Winnenden	1.327.844,99 €	100,0%
2	Bieter Nr. 1	1.342.691,10 €	101,1%
3	Bieter Nr. 3	1.535.800,93 €	115,7%
4	Bieter Nr. 4	1.577.808,83 €	118,8%
	Mittlerer Angebotspreis	1.446.036,46 €	108,9%

##### 4.3. Kostenerparnis durch die Wertung der Nebenangebote

Bruttosummen	Fa. Klöpfer, Winnenden	Bieter Nr. 1
Hauptangebot	1.412.175,40 €	1.394.277,53 €
1. Nebenangebot	-12.376,00 €	-10.059,90 €
2. Nebenangebot	-26.949,00 €	
3. Nebenangebot	-17.906,53 €	
Zwischensumme	1.354.943,87 €	1.384.217,63 €
Nachlass	27.098,88 €	41.526,53 €
Summe brutto	1.327.844,99 €	1.342.691,10 €

#### 5. Kostenvergleich zur Kostenberechnung

In der Kostenberechnung vom 28.03.2019 sind die Gesamtkosten (ohne Nebenkosten und Straßenbeleuchtung mit 1.525.580,00 € brutto angegeben. Die Angebotssumme (mit Wertung der Nebenangebote) von 1.327.844,90 € liegt ca. 13% unter der Summe der Kostenberechnung. Der mittlere Angebotspreis von 1.446.036,46 € liegt ca. 5% unter den veranschlagten Kosten.

#### 6. Vergabevorschlag

Alle angebotenen Materialien und Fabrikate entsprechen der Angebotsaufforderung bzw. sind gleichwertig. Die Eignungsnachweise für die Fachkunde im Kanal- und Wasserleitungsbau liegen vor. Die Firma Klöpfer aus Winnenden ist geeignet, die Arbeiten zuverlässig und sorgfältig auszuführen.

## **Beschlussvorschlag:**

- 1. Die Firma Klöpfer GmbH & Co. KG aus Winnenden erhält den Auftrag zum Angebotsendpreis von 1.327.844,99 € für die Erschließungsarbeiten des Baugebiets „Unterer Hohenrain“ in Hößlinswart.**
- 2. Die für das Jahr 2020 erforderlichen Finanzmittel werden im Haushalt 2020 eingestellt.**

### Verteiler:

1 x Bürgermeister  
1 x Bauamt  
1 x Kämmerei