

## Bieterliste

04.02.2022

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hölzli

Seite 1

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.001 GERÜSTARBEITEN

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Mönch, Asperg	4.153,80 EUR	0,00 EUR	<b>4.153,80 EUR</b>	789,22 EUR	4.943,02 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0
Bieter 1	4.895,60 EUR	0,00 EUR	<b>4.895,60 EUR</b>	930,16 EUR	5.825,76 EUR	17,9 %	741,80 EUR	0
Bieter 3	5.651,00 EUR	0,00 EUR	<b>5.651,00 EUR</b>	1.073,69 EUR	6.724,69 EUR	36,0 %	1.497,20 EUR	0
Bieter 2	6.502,60 EUR	0,00 EUR	<b>6.502,60 EUR</b>	1.235,49 EUR	7.738,09 EUR	56,5 %	2.348,80 EUR	0

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.012 BAUSTELLENEINR., ABBRUCH- ROHBAUARBEITEN

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Eisenreich,Schorndorf	23.252,00 EUR	0,00 EUR	<b>23.252,00 EUR</b>	4.417,88 EUR	27.669,88 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.012 LEHMPUTZARBEITEN Angebotseinholung

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Schlegel, Kernen	4.492,00 EUR	0,00 EUR	<b>4.492,00 EUR</b>	853,48 EUR	5.345,48 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0
Bieter 1	5.097,08 EUR	0,00 EUR	<b>5.097,08 EUR</b>	968,45 EUR	6.065,53 EUR	13,5 %	605,08 EUR	0
Bieter 2	6.313,00 EUR	0,00 EUR	<b>6.313,00 EUR</b>	1.199,47 EUR	7.512,47 EUR	40,5 %	1.821,00 EUR	0

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Hägele, Baltmannswei	59.428,00 EUR	0,00 EUR	<b>59.428,00 EUR</b>	11.291,32 EUR	70.719,32 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0
Bieter 1	62.884,31 EUR	0,00 EUR	<b>62.884,31 EUR</b>	11.948,02 EUR	74.832,33 EUR	5,8 %	3.456,31 EUR	0

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.022 KLEMPNERARBEITEN

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Jung, Börtlingen	17.450,30 EUR	0,00 EUR	<b>17.450,30 EUR</b>	3.315,56 EUR	20.765,86 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0
Bieter 2	23.171,50 EUR	0,00 EUR	<b>23.171,50 EUR</b>	4.402,59 EUR	27.574,09 EUR	32,8 %	5.721,20 EUR	0

## Bieterliste

07.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.025 BETONBESCHICHTUNG Angebotseinholung

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Coloratio,Schorndorf	4.465,07 EUR	0,00 EUR	<b>4.465,07 EUR</b>	848,36 EUR	5.313,43 EUR	0,0 %	0,00 EUR	5

## Bieterliste

04.02.2022

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Seite 1

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.027 TISCHLERARBEITEN

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Hasselwander, Stgt.	4.718,00 EUR	0,00 EUR	<b>4.718,00 EUR</b>	896,42 EUR	5.614,42 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0
Bieter 1	4.863,00 EUR	0,00 EUR	<b>4.863,00 EUR</b>	923,97 EUR	5.786,97 EUR	3,1 %	145,00 EUR	0

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hölzli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.031 METALLBAUARBEITEN

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Heller, Waiblingen	7.669,50 EUR	0,00 EUR	<b>7.669,50 EUR</b>	1.457,21 EUR	9.126,71 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0



## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.032 FENSTERBAUARBEITEN HOLZ

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Krazer, Mutlangen	50.095,00 EUR	0,00 EUR	<b>50.095,00 EUR</b>	9.518,05 EUR	59.613,05 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.032 VERGLASUNGSARBEITEN BLEIFENSTER BESTAND Angebotseinholung

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Gaiser&Fieber,Esslg.	2.117,00 EUR	0,00 EUR	<b>2.117,00 EUR</b>	402,23 EUR	2.519,23 EUR	0,0 %	0,00 EUR	3

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 3.034 PUTZ-/ MALER- UND LACKIERARBEITEN

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Brecht, Plüderhausen	14.772,75 EUR	0,00 EUR	<b>14.772,75 EUR</b>	2.806,82 EUR	17.579,57 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0
Bieter 3	16.910,05 EUR	0,00 EUR	<b>16.910,05 EUR</b>	3.212,91 EUR	20.122,96 EUR	14,5 %	2.137,30 EUR	0
Bieter 4	18.126,50 EUR	0,00 EUR	<b>18.126,50 EUR</b>	3.444,04 EUR	21.570,54 EUR	22,7 %	3.353,75 EUR	0
Bieter 1	20.772,00 EUR	0,00 EUR	<b>20.772,00 EUR</b>	3.946,68 EUR	24.718,68 EUR	40,6 %	5.999,25 EUR	0
Bieter 5	22.685,00 EUR	0,00 EUR	<b>22.685,00 EUR</b>	4.310,15 EUR	26.995,15 EUR	53,6 %	7.912,25 EUR	0

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 5.001 AUSSENANLAGE SANIE. WEGE UM KAPELLE

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Mayer, Leutenbach	62.372,50 EUR	0,00 EUR	<b>62.372,50 EUR</b>	11.850,78 EUR	74.223,28 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0
Bieter 2	91.235,67 EUR	0,00 EUR	<b>91.235,67 EUR</b>	17.334,78 EUR	108.570,45 EUR	46,3 %	28.863,17 EUR	0

## Bieterliste

04.02.2022

Seite 1

Projekt: a200\_hoe\_ges LV Gesamt Neubau Sanierung Aussenanl. Fried. Hößli

Planung: treide architekten BDA, Schorndorf

LV: 6.012 AUSSTATTUNG KIRCHENSTUHL Angebotseinholung

Bietername	Nettosumme	Nachlass	nach Nachlass	19,0 % MwSt	Bruttosumme	Abw. %	Abweich. netto	Fehl.P.
Stoelcker, Ettenheim	3.024,00 EUR	0,00 EUR	<b>3.024,00 EUR</b>	574,56 EUR	3.598,56 EUR	0,0 %	0,00 EUR	0