



**Gemeinde Berglen  
Rems-Murr-Kreis**

## **Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen**

**Haltestelle 15+16 : Öschelbronn**  
**Haltestelle 17+18 : Stöckenhof**  
**Haltestelle 21+22 : Lehenberg**  
**Haltestelle 29 A+B : Steinach**

**Kostenberechnung**

ENTWURF 2022

Aufgestellt:  
Murrhardt, den 03.03.2022

Anerkannt:  
Berglen, den

Riker+Rebmann  
Beratende Ingenieure, PartG mbB  
Nägelestraße 2  
71540 Murrhardt

Dipl. Ing. (FH) Gert Rebmann  
Beratender Ingenieur  
Telefon 07192/93599-0  
E-Mail: Ingenieure@Riker-Rebmann.de

Holger Niederberger  
Bürgermeister

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
 Zusammenstellung

**Projekt:** 2674                      **Bushaltestellen Berglen**  
**LV:** 2                                 **Kostenberechnung 2022**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>01.</b>	<b>Haltestelle 15 Öschelbronn Ri Rettersburg</b>	
01.01.	Vorarbeiten und Rückbau	2.061,00
01.02.	Erdarbeiten, Entsorgung und Verwertung	909,00
01.03.	Entwässerungsanlagen	0,00
01.04.	Verkehrswege	2.230,00
01.05.	Ausstattungen	0,00
01.06.	Witterungsschutz	0,00
01.07.	Baunebenkosten	800,00
<b>Summe 01.</b>	<b>Haltestelle 15 Öschelbronn Ri ..</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Haltestelle 16 Öschelbronn Ri Stöckenhof</b>	
02.01.	Vorarbeiten und Rückbau	2.265,00
02.02.	Erdarbeiten, Entsorgung und Verwertung	665,00
02.03.	Entwässerungsanlagen	0,00
02.04.	Verkehrswege	1.570,00
02.05.	Ausstattungen	0,00
02.06.	Witterungsschutz	0,00
02.07.	Baunebenkosten	500,00
<b>Summe 02.</b>	<b>Haltestelle 16 Öschelbronn Ri ..</b>	<b>5.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>Haltestelle 17 Stöckenhof Ri Öschelbronn</b>	
03.01.	Vorarbeiten und Rückbau	8.340,00
03.02.	Erdarbeiten, Entsorgung und Verwertung	2.280,00
03.03.	Entwässerungsanlagen	0,00
03.04.	Verkehrswege	5.480,00
03.05.	Ausstattungen	900,00
03.06.	Witterungsschutz	0,00
03.07.	Baunebenkosten	2.000,00
<b>Summe 03.</b>	<b>Haltestelle 17 Stöckenhof Ri ..</b>	<b>19.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Haltestelle 18 Stöckenhof Ri Winnenden</b>	
04.01.	Vorarbeiten und Rückbau	9.150,00
04.02.	Erdarbeiten, Entsorgung und Verwertung	2.685,00
04.03.	Entwässerungsanlagen	650,00
04.04.	Verkehrswege	11.465,00
04.05.	Ausstattungen	1.050,00
04.06.	Witterungsschutz	15.000,00
04.07.	Baunebenkosten	5.000,00
<b>Summe 04.</b>	<b>Haltestelle 18 Stöckenhof Ri ..</b>	<b>45.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Haltestelle 21 Lehenberg Ri Spechtshof</b>	
05.01.	Vorarbeiten und Rückbau	10.265,00
05.02.	Erdarbeiten, Entsorgung und Verwertung	6.100,00
05.03.	Entwässerungsanlagen	1.250,00
05.04.	Verkehrswege	17.835,00
05.05.	Ausstattungen	1.050,00
05.06.	Witterungsschutz	15.000,00

VORBEZUG

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
 Zusammenstellung

**Projekt:** 2674                      **Bushaltestellen Berglen**  
**LV:** 2                                      **Kostenberechnung 2022**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
05.07.	Baunebenkosten	6.500,00
<b>Summe 05.</b>	<b>Haltestelle 21 Lehenberg Ri ..</b>	<b>58.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Haltestelle 22 Lehenberg Ri Breuningsweiler</b>	
06.01.	Vorarbeiten und Rückbau	5.195,00
06.02.	Erdarbeiten, Entsorgung und Verwertung	2.885,00
06.03.	Entwässerungsanlagen	2.600,00
06.04.	Verkehrswege	9.520,00
06.05.	Ausstattungen	1.050,00
06.06.	Witterungsschutz	0,00
06.07.	Baunebenkosten	2.750,00
<b>Summe 06.</b>	<b>Haltestelle 22 Lehenberg Ri ..</b>	<b>24.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>Haltestelle 29A Silberpappelstraße</b>	
07.01.	Vorarbeiten und Rückbau	9.980,00
07.02.	Erdarbeiten, Entsorgung und Verwertung	5.135,00
07.03.	Entwässerungsanlagen	1.900,00
07.04.	Verkehrswege	15.685,00
07.05.	Ausstattungen	800,00
07.06.	Witterungsschutz	18.000,00
07.07.	Baunebenkosten	6.500,00
<b>Summe 07.</b>	<b>Haltestelle 29A Silberpappelstr..</b>	<b>58.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Haltestelle 29B Erlenstraße</b>	
08.01.	Vorarbeiten und Rückbau	10.025,00
08.02.	Erdarbeiten, Entsorgung und Verwertung	1.935,00
08.03.	Entwässerungsanlagen	1.150,00
08.04.	Verkehrswege	8.940,00
08.05.	Ausstattungen	2.250,00
08.06.	Witterungsschutz	15.000,00
08.07.	Baunebenkosten	5.700,00
<b>Summe 08.</b>	<b>Haltestelle 29B Erlenstraße</b>	<b>45.000,00</b>
<b>LV</b>	<b>2</b>	
01.	Haltestelle 15 Öschelbronn Ri Rettersburg	6.000,00
02.	Haltestelle 16 Öschelbronn Ri Stöckenhof	5.000,00
03.	Haltestelle 17 Stöckenhof Ri Öschelbronn	19.000,00
04.	Haltestelle 18 Stöckenhof Ri Winnenden	45.000,00
05.	Haltestelle 21 Lehenberg Ri Spechtshof	58.000,00
06.	Haltestelle 22 Lehenberg Ri Breuningsweiler	24.000,00
07.	Haltestelle 29A Silberpappelstraße	58.000,00
08.	Haltestelle 29B Erlenstraße	45.000,00
<b>Summe LV</b>	<b>2 Kostenberechnung 2022</b>	<b>260.000,00</b>

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Zusammenstellung**

Projekt: 2674 Bushaltestellen Berglen  
LV: 2 Kostenberechnung 2022

---

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

---

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  
in Höhe von 19,00 %

260.000,00 EUR  
49.400,00 EUR

**309.400,00 EUR**

**gerundet 310.000,00 EUR**

**VORABZUG**