

Tischvorlage zur SV/022/2022
Erneuerung des beschädigten Ballfangzaunes im Bereich des
Rasenplatzes auf dem Sportgelände "Brühl" am Erlenhof

Für die freihändige Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung des beschädigten Ballfangzauns wurden insgesamt drei Fachfirmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Die Angebote wurden durch das Bauamt geprüft. Alle angebotenen Leistungen, die nicht von der Gemeinde angefragt wurden, werden als Bedarfspositionen behandelt und wurden somit nicht in die Angebotssumme eingerechnet. Dadurch sind die Angebote vergleichbar.

Bieter 1 hat in seinem Angebot einen Nachlass von 3,00 % unterbreitet. Andere Nachlässe waren nicht Bestandteil der Angebote.

Reihenfolge der Bieter nach geprüften Angeboten:

Rang	Bieter	Angebotsendsumme brutto	Prozent
1	Fa. Lutz, Ludwigsburg	19.719,97 €	100%
2	Bieter Nr. 1	21.433,97 €	109%
3	Bieter Nr. 3	30.009,06 €	152%

Bei den Angebotsendsummen wurde der genannte Nachlass bereits berücksichtigt.

Die Firma Lutz aus Ludwigsburg hat in der Vergangenheit bereits einige Bauprojekte in Berglen durchgeführt und einwandfrei abgeschlossen. Sie ist geeignet, die Arbeiten zuverlässig und sorgfältig auszuführen.

Für die Erneuerung des Ballfangzaunes stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt daher über eine außerplanmäßige Ausgabe im Produktsachkonto 42410200-78310000/100 (Freisportanlagen) in Höhe von 19.719,97 €.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

☐

Einnahmen:

☐

einmalig: €

☐

laufend: €/jährlich;

Laufzeit: Jahre

☒

Ausgaben:

☒

einmalig: 19.719,97 €

☐

laufend: €/jährlich;

Laufzeit: zwei Jahre

- davon Sachkosten: 19.719,97 €
- davon Personalkosten: €

☐

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter der Haushaltsstelle

☒

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung erfolgt über eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 19.719,97 € auf Produkt 42410200-78310000/100.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

1. Die Firma Lutz aus Ludwigsburg wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem Angebotspreis von 19.719,97 € mit den Arbeiten zur Erneuerung des beschädigten Ballfangzaunes im Bereich des Rasenplatzes auf dem Sportgelände "Brühl" am Erlenhof beauftragt.
2. Der Gemeinderat beschließt die überplanmäßige Ausgabe im Finanzhaushalt bei dem Produkt 42410200-78310000/100 in Höhe von 19.719,97 €.

Verteiler:

1 x Bauamt