

## **Tischvorlage zur SV/083/2022**

### **Vergabe der Leistungen zum Bau eines Kinderspielplatzes mit Boule-Spielfeld und vier Stellplätzen am Feuerwehrgerätehaus Steinach**

Aufgrund des Investitionsvolumens der Maßnahme musste eine öffentliche Ausschreibung über den Staatsanzeiger und den Zeitungsverlag Waiblingen durchgeführt werden. Bei der Submission am 6. Dezember 2022 lagen insgesamt vier Angebote vor. Das Architektenbüro Blank Landschaftsarchitekten hat die eingegangenen Angebote ausgewertet.

Die Reihenfolge der Bieter sowie der Preisspiegel sind im Anhang zur Vorlage SV/083/2022 enthalten.

Nach Prüfung der eingegangenen Angebote ist die **Firma Link GmbH aus Fellbach mit einem Angebotspreis von 334.750,82 € (brutto)** die wirtschaftlichste Bieterin für die ausgeschriebenen Maßnahmen.

Die Firma Link GmbH ist nach Einschätzung von Blank Landschaftsarchitekten geeignet, die Arbeiten zuverlässig und sorgfältig auszuführen.

Beim Baubeschluss für den ersten Teilbereich des Spiel- und Freizeitgeländes Berglen im Ortsteil Steinach am 26. Mai 2020 wurde von einer Kostenberechnung in Höhe von 287.481,21 € für die Baumaßnahme ausgegangen. Die Angebotssumme des wirtschaftlichsten Bieters liegt somit um 47.269,61 € (16,44%) über der Kostenschätzung aus dem Jahr 2020. Die Verwaltung teilt hierbei jedoch die Einschätzung des Architektenbüros Blank Landschaftsarchitekten, dass diese Preissteigerung in Anbetracht der Ereignisse und der Preisentwicklung im Verlauf der letzten Jahre als akzeptabel bewertet werden sollte. Der im Preisspiegel genannte, aktuellere Kostenansatz beruht auf dem Leistungsverzeichnis.

Im Haushalt 2022 stehen für die Maßnahme unter Produkt 55100000-78710000/100 Mittel in Höhe von 334.000,00 € zur Verfügung. Das Projekt wird von Seiten des Landes mit ELR-Fördermitteln in Höhe von 111.960,00 € gefördert.

Da die Ausführung der Maßnahmen für das Frühjahr 2023 geplant ist, sind die für die Umsetzung notwendigen Finanzmittel im Gemeindehaushalt für das Haushaltsjahr 2023 vorzusehen. Als Ansatz für die Maßnahme wurden von der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung 340.000,00 € eingeplant, wodurch die Finanzierung der Baumaßnahme 2023 gesichert ist. Für die Umsetzung werden jedoch noch Nebenkosten in Höhe von ca. 20.000,00 € anfallen. Aufgrund der genannten Kostensteigerungen würden die verfügbaren Haushaltsmittel 2023 somit um ca. 15.000,00 € überschritten werden. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat daher vor, den Vorsitzenden in Bezug auf die Baumaßnahme mit einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 20.000,00 € im Gemeindehaushalt des Haushaltsjahres 2023 zu ermächtigen.

#### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**



##### **Einnahmen:**

- einmalig: 111.960,00 €
- laufend: €/jährlich;
- Laufzeit: Jahre



##### **Ausgaben:**

- einmalig: 334.750,82 €
- laufend: €/jährlich;
- Laufzeit: zwei Jahre
- davon Sachkosten: 334.750,82 €
- davon Personalkosten: €



**ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter der Haushaltsstelle**

**55100000-78710000/100 334.000,00 €**

**Die Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahme sind im Gemeindehaushalt für das Haushaltsjahr 2023 vorzusehen.**

## **B e s c h l u s s v o r s c h l a g :**

- 1. Die Firma Link GmbH aus Fellbach wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem Angebotspreis von 334.750,82 € mit den Arbeiten zum Bau eines Kinderspielplatzes mit Boule-Spielfeld und vier Stellplätzen am Feuerwehrgerätehaus Steinach beauftragt.**
- 2. Der Vorsitzende wird für den Bau des Kinderspielplatzes am Feuerwehrgerätehaus Steinach zu einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 20.000,00 € auf Produkt 55100000-78710000/100 im Gemeindehaushalt des Haushaltsjahres 2023 ermächtigt.**