

Berechnung der Baukosten / Zuwendung für 2024

						Baukosten			Zuwendungen für					
Bushaltestellen Berglen						gesamt	davon Bauneben- kosten	davon Witterungs- schutz	die reinen Baukosten	den Witterungs- Schutz	Planungs- kosten- Pauschale	Gesamt Zuwendung	Anteil Gemeinde	
Nr.	Teilort	Name	Richtung	Haltestellenform		netto	netto	netto	1) und 2) netto	3) netto	4) netto	netto	netto	
30	Kottweil			1		75.000 €	9.000 €	16.000 €	18.750 €	9.000 €	6.600 €	34.350 €	40.650 €	
31	Birkenweißb.			1		25.000 €	3.000 €	0 €	16.500 €	0 €	2.200 €	18.700 €	6.300 €	
32	Birkenweißb.			1		44.000 €	5.300 €	0 €	18.750 €	0 €	3.870 €	22.620 €	21.380 €	
33	Streich			1		99.000 €	12.000 €	16.000 €	18.750 €	9.000 €	8.700 €	36.450 €	62.550 €	
34	Streich			1		97.000 €	12.000 €	16.000 €	18.750 €	9.000 €	8.500 €	36.250 €	60.750 €	
						Summe (netto)	340.000 €	41.300 €	48.000 €	91.500 €	27.000 €	29.900 €	148.400 €	191.600 €
						zzgl. Mwst von 19 %	64.600 €	7.847 €	9.120 €	17.385 €	5.130 €	5.681 €	28.196 €	36.404 €
						Summe (brutto)	405.000 €	49.000 €	57.000 €	109.000 €	32.000 €	36.000 €	177.000 €	228.000 €

Zuwendung (Stand 07/2021)

- 1) Für Busbuchten max. 75 % aus 40.000,- EUR (netto) = 30.000,- EUR (netto) oder 75% aus 47600,- EUR (brutto) = 35.700,- EUR (brutto)
- 2) Für Fahrbahnrand max 75 % aus 25.000,- EUR (netto) = 18750,- EUR (netto) oder 75% aus 29.750,- EUR (brutto) = 22.313,- EUR (brutto)
- 3) Für Witterungsschutz max. 75 % aus 12.000,- EUR (netto) = 9.000,- EUR (netto) oder 75% aus 14.280,- EUR(brutto) = 10.710,- EUR (brutto)
- 4) Planungskostenpauschale (Verwaltungspauschale 10 % der zuwendungsfähigen Kosten)

Gemeinde Berglen
Beethovenstraße 14-20
73663 Berglen

Umbau Barrierefreie Bushaltestellen

Für Haushaltsplan

Baukosten	Neben	Witterung	
60.000 €	11.000 €	19.000 €	
26.000 €	4.000 €	0 €	
46.000 €	6.000 €	0 €	
84.000 €	14.000 €	19.000 €	
82.000 €	14.000 €	19.000 €	
298.000 €	49.000 €	57.000 €	404.000 €