Ingenieurbüro
für Bauwesen

Abwasser
Wasserversorgung
Verkehrsanlagen
Wasserbau

Beratung
Planung
Bauleitung
Projektmanagement

Zertifizierte
Kanalsanierungsberatung

Riker + Rebmann PartG mbB ■ Nägelestraße 2 ■ 71540 Murrhardt

Gemeinde Berglen
Beethovenstraße 14-20
73663 Berglen

Murrhardt, 28.02.2022
Projekt-Nr. 2299/Fe

Neubau Wasserwerk + HB Asperglen
Vergabeempfehlung

Anlagen: - Preisspiegel
- Auftragsschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie die fachtechnisch und rechnerisch geprüften Angebote für die Tiefbau und Rohrlegearbeiten des 1. Bauabschnitts der Gesamtmaßnahme „Interkommunales Wasserwerk Asperglen“.

1. Allgemeines

Zur Prüfung der Angebote haben wir einen Preisspiegel erstellt – bitte nehmen Sie diesen zur Kenntnis.

2. Abgabe der Angebote

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 8 Unternehmen angefordert. Bei der Submission am 21.02.2022 lagen 5 Angebote zur Wertung vor.

Alle Angebote können gewertet werden.

3. Wertung der Angebote

Bei der rechnerischen und sachlichen Prüfung haben sich keine Änderungen ergeben.

...

- Der Bieter Nr. 5, die Fa. Haag Erdbau aus Grab, bleibt auch nach der rechnerischen Prüfung der wirtschaftlichste Bieter.

Als solcher wird der Bieter aufgefordert, die Angaben aus den Formblättern 176.1 und 176/2 (Nachunternehmer), sowie die Aufgliederung der Zuschläge im Formblatt 180.1 zu vervollständigen und einen geeigneten Fachbetrieb für den Rohrleitungsbau, sowie die Spülbohrung zu benennen.

4. Sondervorschläge / Technische Nebenangebote

Keiner der Bieter hat einen technischen Sondervorschlag ausgearbeitet.

5. Nachlässe

Die Bieter Nr. 2 und 4 gewähren jeweils einen pauschalen Nachlass in Höhe von 2%. Die Rangfolge ändert sich durch keines der beiden Angebote. Die Fa. Haag Erdbau bleibt günstigster Bieter.

6. Reihenfolge der Bieter nach Prüfung der Angebote

Reihenfolge	Bieter	Angebotssumme [€ netto]	Nachlass	Summe einschl. Nachlass, [€ brutto]	Differenz [€ brutto]	Prozent [%]
1	Bieter Nr. 5: Fa. Haag Erdbau	198.436,00	-	236.138,84	-	100 %
2	Bieter Nr. 4	245.033,79	2%	285.758,40	49.619,56	121,0 %
3	Bieter Nr. 1	267.995,50	-	318.914,65	82.775,81	135,1 %
4	Bieter Nr. 2	303.233,80	2 %	353.631,25	117.492,41	149,8 %
5	Bieter Nr. 3	298.285,65	-	354.959,92	118.821,08	150,3 %
6	Kostenberechnung vom 18.01.2022	249.427,50		296.818,73	60.679,93	125,7 %

Das in der Submission vom 21.02.2022 erzielte Ergebnis in Höhe von 198.436,00 € netto liegt rund 25 % unter der Kostenberechnung auf LV Basis. Da es sich jedoch nur um einen Teilabschnitt des gesamten Leitungsbaus handelt, resultieren hieraus keine freiwerdenden Mittel.

7. Vergabevorschlag

Wir empfehlen die Vergabe der Arbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter, die Fa. Haag Erdbau GmbH aus Großerlach . Der Bieter ist unserem Büro und auch beiden Bauherren aus gemeinsamen Maßnahmen bekannt.

In der Aufteilung der Kostenträger verbleibt für die Gemeinde Berglen eine Auftragssumme in Höhe von 35.613,10 €, netto. Für den Kostenträger 1, die Gemeinde Rudersberg verbleibt ein Anteil in Höhe von 162.822,90 €, netto.

Wir empfehlen die Vergabe der Arbeiten für den Bauabschnitt 1 „Leitungsbau zum Hochbehälter Asperglen Bauabschnitt 1“ zum Angebotsendpreis in Höhe von 198.436,00 EUR netto [Anteil Berglen 35.613,10 €] an die Fa. Haag Erdbau GmbH aus 71577 Großerlach - Morbach.

Wir haben darüber hinaus eine Auftragserweiterung auf Grundlage des Angebots der Fa. Haag, sowie der zu erwartenden Mengen erstellt. Die Mehrkosten für die zusätzliche Leitungsverlegung der Füll- und der Förderleitung auf einer Länge von 185 m betragen ca. 45.000 € netto.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben,

mit freundlichen Grüßen,

Riker + Rebmann
Beratende Ingenieure, PartG mbB

Hans-David Riker