

| | | |
|-------|---|---------------|
| 2.001 | KAMERAFAHRT ANSCHLUßGEBÜHREN SYNA | 0,00 EUR |
| 3.001 | GERÜSTARBEITEN | 4.751,00 EUR |
| 3.012 | BAUSTELLENEIN. ABBRUCH- ROHBAUAR. / Vorangebot 23.02.: | 19.570,00 EUR |
| 3.012 | LEHMBAUARBEITEN / Vorangebot 10.04.2021 | 4.950,00 EUR |
| 3.016 | ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN / Vorangebot 25.02.2021 | 44.874,85 EUR |
| 3.020 | DACHABDICHTUNGSARBEITEN | 20.358,15 EUR |
| 3.022 | KLEMPNERARBEITEN / Vorangebot 08.03.2021 | 13.324,00 EUR |
| 3.024 | FLIESENARBEITEN | 2.010,00 EUR |
| 3.025 | BETONBESCHICHTUNG | 2.880,00 EUR |
| 3.027 | TISCHLERARBEITEN / Vorangebot 26.02.2021 | 16.460,00 EUR |
| 3.031 | METALLBAUARBEITEN / Vorangebot 18.03.2021 | 8.054,00 EUR |
| 3.032 | FASSADENARBEITEN HOLZ / Vorangebot 17.03.2021 | 43.330,00 EUR |
| 3.034 | PUTZ-/ MALER- UND LACKIERARBEITEN | 13.491,59 EUR |
| 3.044 | GEBÄUDEREINIGUNGSARBEITEN | 700,00 EUR |
| 4.040 | SANITÄR / Vorangebot vom 10.02.2021 | 11.808,00 EUR |
| 4.052 | NIEDERSPANNUNGSANLAGEN + MONTAGE E HZG | 9.100,00 EUR |
| 4.052 | ELEKTRO HEIZUNG / Vorangebot 11.01.2021 | 14.137,40 EUR |
| 4.058 | BELEUCHTUNG INNEN | 2.585,00 EUR |
| 4.060 | Evtl. AUDIOANLAGE / Vorangebot 12.01.2021 | 900,00 EUR |
| 5.001 | AUSSENANLAGE SANIE. WEGE UM KAPELLE / Vorangebot 15.0 | 65.019,63 EUR |
| 6.012 | AUSSTATTUNG KIRCHENSTUHL / Vorangebot 02.02.2021 | 2.775,00 EUR |
| 7.001 | HONORAR ARCHITEKT HOAI 2021 / anrech. Bauko. KB DIN 276 | 49.545,00 EUR |
| 7.002 | HONORAR TRAGWERKSPLANER / Angebot 17.11.2020 | 6.850,00 EUR |
| 7.003 | HONORAR VERMESSER / Angebot 10.11.2020 | 1.280,00 EUR |
| 7.005 | HONORAR SiGeKo / Angebot 11.03.2021 | 1.000,00 EUR |
| 7.006 | GEOLOGISCHE BODENGUTACHTEN / Vorhanden | 0,00 EUR |

Summe Projekt **359.753,62 EUR**

19,0 % MwSt. **68.353,19 EUR**

Bruttosumme **428.106,81 EUR**