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Süwag Energie AG · Schützenbleiche 9-11 · 65929 Frankfurt am Main 
________________________________________________________ 

Gemeinde Berglen 
Beethovenstr. 14-20 
73663 Berglen

 Kontaktadresse
Netzplanung der Syna GmbH
An der Mundelsheimer Straße 
74385 Pleidelsheim

Zuständiger Sachbearbeiter:
Herr Nikolaj Kremer 
Telefon: 07144266 167

 Angebot
Angebotsnr.
1188016688

Datum
04.05.2022

Geschäftspartner
80002691
Gültigkeitszeitraum
04.05.2022 bis 04.11.2022

Straßenbeleuchtung in Stöckenhof, Oleanderstraße    
 

Sehr geehrte Frau Büning,

wunschgemäß übersenden wir Ihnen unser Angebot über die Errichtung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung in 
Stöckenhof, Oleanderstraße  gemäß beiliegendem Projektplan.

Beträge in EUR

Pos. 10 Netzerweiterung/Tiefbau Erneueru 14.850,15
260,0 M Kabel NS 1 kV NYY-J 5x 10re qmm 
4 ST Muffe Verbindung schrumpf 5x6-16 kpl 
5,0 STD AK StB NStd 
4 ST Kabanschluß mon 
4 ST V-Muffe b.16qmm mon
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Summe 14.850,15
Projektierungskosten 15,09 % 14.850,15 2.240,89

Summe Positionen 17.091,04
Umsatzsteuer 19,00 % 17.091,04 3.247,30

Summe mit Umsatzsteuer 20.338,34

Endbetrag 20.338,34

Die im Angebot genannten Beträge können sich ändern: 
- bei neuen oder geänderten steuerlichen Belastungen 
- wenn sich Art und Umfang der Baumaßnahme ändern 
- wenn Zusatzkosten auf Grund verkehrsrechtlicher Anordnung entstehen 
- bei Lohn- oder Preisänderungen der Dienstleister oder Lieferanten 
- wenn die Baumaßnahme in mehreren Abschnitten realisiert werden muss 
- wenn sich die verlegte Kabellänge gegenüber der Kalkulation ändert oder die erforderlichen Genehmigungen 
nicht erlangt werden können 
- wenn Erdarbeiten anfallen, deren Kosten von den in unserem Angebot ermittelten Kalkulationswerten 
abweichen 
- wenn unvorhergesehene Aufwendungen für die Bergung und Entsorgungen im Boden befindlicher Altlasten 
anfallen 
  
Diese Kosten werden entsprechend dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Die endgültige Abrechnung 
erhalten Sie nach Fertigstellung der Arbeiten. 
  
Für die gesamte Anlage gelten die Bedingungen des mit Ihnen abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages. 
  
Die im Angebot errechnete Umsatzsteuer beruht auf dem gültigen Umsatzsteuersatz am Tag der 
Angebotserstellung. Abgerechnet wird der Umsatzsteuersatz zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. Hierdurch 
kann es zu Abweichungen zwischen dem Angebots- und dem Rechnungsbetrag kommen. 
  
Zur Auftragsbestätigung senden Sie uns bitte die beigefügte Zweitschrift des Angebotes unterschrieben zurück. 
Das erste Angebotsexemplar ist für Ihre Unterlagen vorgesehen. Bei Ihren Dispositionen bitten wir eine Planungs- 
und Ausführungsspanne von üblicherweise mindestens 6 Wochen ab Auftragseingang zu berücksichtigen. 
Aufgrund aktueller Lieferengpässe ist aber auch eine erheblich längere Ausführungsspanne möglich. 
  
Bitte beachten Sie den Gültigkeitszeitraum des Angebotes. Danach kann eine neue Kalkulation mit geänderten 
Preisen erforderlich werden. 
  
Die aufgrund dieses Angebotes anfallenden Daten werden in unseren EDV-Anlagen verarbeitet. 
  
Wir freuen uns über Ihren Auftrag und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.
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Mit freundlichen Grüßen 
  
Süwag Energie AG 
  
  
  
  
.......................... ......................... 
Dominik Bay Nikolaj Kremer 
  -------------------------------------------- 
  Ort Datum 
  
  
  -------------------------------------------- 
  Unterschrift Kunde


